Příloha č. 1 zadávací dokumentace


Rozsah a upřesňující údaje k předmětu plnění: 
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že má k dispozici pouze část stávající archivní projektové dokumentace k jednotlivým objektům, a to pouze v tištěné podobě (nikoliv v elektronické, digitální podobě). 
Uchazeči není k dispozici část ELEKTROINSTALACE (silno/slaboproud), ZTI (vodovod, kanalizace,VZT)
Dílo pozůstává: 

a) ze zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení/ohlášení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení/ohlášení stavby PRO KAŽDÝ OBJEKT SAMOSTATNĚ
členění každé projektové dokumentace: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokumentace stavebních objektů 

E. Elektroinstalace – silnoproud

F. Elektroinstalace – slaboproud

G. Technika prostředí staveb – VZT

H. Technika prostředí staveb – vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod

I. Stavebně-historický průzkum

Počet vyhotovení: 6 ks vyhotovení v tištěné podobě a elektronicky ve formátech pdf. a dwg. 
b) ze zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění PRO KAŽDÝ OBJEKT SAMOSTATNĚ

> věcný obsah dokumentace: 

- vypracování stavebních detailů a položkový rozpočet 

- vypracování výpisu prvků PSV 

- vypracování výkazů výměr a položkového rozpočtu 

- technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací 

> členění projektové dokumentace: 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokumentace stavebních objektů 

E. Stavebně-konstrukční řešení (statika stavby)

F. Elektroinstalace – silnoproud

G. Elektroinstalace – slaboproud

H. Technika prostředí staveb – VZT

I. Technika prostředí staveb – vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod
J. Zásady organizace výstavby

K. plán BOZP v projektové přípravě 

L. Rozpočet stavebních nákladů (viz věcný obsah) 

M. Dokladová část (stavební povolení, souhlasy vlastníků - zajišťováno v rámci 

     inženýrské činnosti, vytýčení sítí, zábory prostranství apod.) 

Počet vyhotovení: 6 ks vyhotovení v tištěné podobě a elektronicky ve formátech pdf. a dwg. 

c) výkon inženýrských činností 
> věcný obsah činností 

- veřejnoprávní projednání stavby, včetně nabytí právní moci případného územního rozhodnutí a stavebního povolení příp. souhlasu na základě ohlášení stavby, souhlasy vlastníků, vytýčení sítí, zábory prostranství apod., kontrola podkladů, které budou sloužit pro veřejnou zakázku na realizaci stavební části. 

- účast při předání staveniště, výkon autorského dozoru v průběhu provádění stavby (kontrolní dny), účast při předání díla a případně kolaudaci

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že všechny objekty se nachází v památkové zóně a památkové rezervaci. Součástí inženýrské činnosti uchazeče bude projednání a odsouhlasení projektových dokumentací s příslušným územním odborným pracovištěm NPÚ a odborem památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary. Uchazeč zapracuje připomínky uvedených orgánů do projektové dokumentace. Součástí inženýrské činnosti pak bude obstarání kladného závazného stanoviska orgánu památkové péče.
Dílo bude realizováno průběžně dle jednotlivých částí zadání, a to následovně: 

a) zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení/ohlášení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení/ ohlášení stavby v termínu do 90-ti dnů  od potvrzení Studie stavby; 
b)  zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění v termínu do 120 dnů od podpisu smlouvy; 
c) výkon inženýrských činností 

- veřejnoprávní projednání stavby do zajištění vydání stavebního povolení / souhlasu na základě ohlášení stavby, 
- výkon autorského dozoru po dobu průběhu provádění stavby po dokončení a předání stavby, případné kolaudaci. 
Činnosti autorského dozoru projektanta (AD)

prováděné na akci 
Zhotovitel bude provádět činnosti autorského dozoru projektanta v rozsahu níže uvedeném. Autorský dozor bude vykonáván jako občasný na výzvu objednatele či technického dozoru objednatele. V procesu zadávacího řízení při zadávacím řízení na zhotovitele stavby, spolupracuje s objednatelem a řeší případné dotazy směřující k DPS.
Výčet činností prováděných AD
V rámci provádění AD zejména:

1. Poskytuje potřebná vysvětlení k příslušnému stupni projektové dokumentace (DPS) a na vyzvání se účastní jednání, týkajících se předmětné projektové dokumentace (kontrolní dny, kontrolní prohlídky stavby aj.).

2. Zodpovídá dotazy objednatele a poskytuje podle jeho požadavku v průběhu realizace stavby dodatečné informace zhotoviteli stavby, pokud si je písemně nebo ústně vyžádá.

3. Na vyzvání objednatele posuzuje případné návrhy na změny a odchylky oproti DPS, pokud vyplynou z požadavků potenciálních zhotovitelů stavby v zadávacím řízení.

4. Na vyzvání se účastní předání staveniště při zahájení stavby.

5. Kontroluje dodržování DPS s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením (bylo-li vydáno), poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby a projektové úpravy případných změn.

6. Odsouhlasuje změny oproti DPS ve fázi realizace stavby.

7. Vyjadřuje se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané DPS.

8. Úzce spolupracuje s technickým dozorem objednatele při zabezpečování souladu realizovaných dodávek, služeb a prací s DPS.

9. Může požadovat, aby nebyly zahájeny nebo byly zastaveny práce na stavbě v případě, že závažné vady vytýkané projektantem nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy společnosti, zároveň může o takovém požadavku uvědomit příslušný orgán státní správy.

10. Na vyzvání se účastní předání a převzetí stavby dokončené stavby nebo její části, včetně závěrečné prohlídky stavby apod.

11. Zabezpečuje ostatní činnosti specifikované ve smluvním vztahu.

Pořizování záznamů
Zjistil-li AD při kontrole nesoulad mezi realizací a projektovým řešením, popř. obecně závaznými právními předpisy, ČSN či ostatními technickými normami, či zjistí-li jiné nedostatky, které by mohly negativně ovlivnit další přípravu nebo průběh stavby, provede o tomto zjištění zápis do „Stavebního deníku“ a neprodleně informuje objednatele. 
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